

ACTA DE DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA DESIERTA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN CONTEMPLADAS EN EL DECRETO EXENTO N°4/2024, RELICITACIÓN DEL DECRETO EXENTO N°200/2022, AMBOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, Y RELICITACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN VÍA ART. 157 DEL REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DE LA PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN.

En Santiago de Chile, a 26 de noviembre de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales de la Licitación, el Coordinador Eléctrico Nacional ha elaborado la presente Acta de Declaración de Licitación Obra Desierta, en los términos que se indican a continuación.

Cabe indicar que, en las Tablas que se presentan a continuación, se destaca con un (*) el “Nombre del Proyecto” a las obras que se encuentran en proceso de licitación por la aplicación del Art.157 del Reglamento.

i. Declaración Desierta por no presentación de Ofertas.

Con fecha 11 de septiembre de 2024, el Coordinador Eléctrico Nacional procedió a realizar la apertura de las Ofertas Administrativas y Técnicas de las Propuestas recibidas hasta las 16:30 horas del día 10 de septiembre de 2024.

Habiéndose verificado la entrega de los documentos que componen las Propuestas, según lo establecido en las Bases Administrativas Generales de Licitación, esto es, la entrega de las Ofertas Administrativas, Técnicas y Económicas a través del Portal de Licitaciones, el Coordinador Eléctrico Nacional procede a declarar desierta la licitación de las siguientes Obras por no haberse presentado Ofertas para ninguna de ellas, de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla:

Tabla N°1: Obras Desiertas por no presentación de ofertas¹

ID	Nombre Proyecto
19_198_OA_04	(*) Ampliación en S/E Chinchorro
19_198_OA_02	(*) Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal
19_198_OA_03	(*) Seccionamiento Línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte en S/E Dolores
22_200_OA_01	Seccionamiento Circuito N°1 Línea 2x110 kV Agua Santa – Laguna Verde en S/E Los Placeres y Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Tap Placeres – Los Placeres
17_418_Z_RL_OA_18	(*) Ampliación en S/E Río Blanco
19_198_OA_43	(*) Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada
24_4_OA_15	Ampliación en S/E Ancud (NTR ATMT)
24_4_OA_17	Ampliación en S/E Nueva Pichirropulli 220 kV (IM)
19_198_OA_40	(*) Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas

ii. Declaración desierta por descalificación en etapa de Evaluación Administrativa.

Con fecha 13 de noviembre de 2024, el Coordinador Eléctrico Nacional emitió el Acta de Evaluación de Ofertas Administrativas, incluyendo el listado de las Ofertas que resultaron descalificadas por incumplimiento de numeral 9.2.2 de las Bases Administrativas Generales.

¹ Las obras indicadas corresponden a las incluidas en “Acta de Declaración de Licitación de Obra Desierta por no Presentación de Ofertas”, publicada el día 17 de septiembre de 2024.

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales del proceso licitatorio, el Coordinador procede a declarar desierta la licitación de la siguiente Obra, por cuanto todas las Ofertas Administrativas presentadas no cumplen con los requisitos del numeral 9.2.2. de las bases administrativas generales:

Tabla N°2: Obras Desiertas por Descalificación Administrativa.

ID	Nombre Obra
19_198_OA_51	(*) Ampliación en S/E Gorbea

iii. Declaración desierta por descalificación en etapa de Evaluación Económica.

Con fecha 21 de noviembre de 2024, el Coordinador Eléctrico Nacional emitió el Acta de Evaluación de Ofertas Económicas, incluyendo el listado de las Ofertas que resultaron descalificadas por incumplimiento de numeral 9.3.2 de las Bases Administrativas Generales.

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales del proceso licitatorio, el Coordinador procede a declarar desierta la licitación de la siguiente Obra, por cuanto todas las Ofertas Económicas presentadas no cumplen con los requisitos del numeral 9.3.2. de las bases administrativas generales:

Tabla N°3: Obras Desiertas por Descalificación Económica.

ID	Nombre Obra
19_198_OA_42	(*) Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán
24_4_OA_07	Ampliación en S/E Recoleta (NTR ATMT)


iv. Declaración Desierta por superar el Valor Máximo y el Valor Margen de Reserva.

Con fecha 21 de noviembre de 2024, el Coordinador Eléctrico Nacional emitió el Acta de Evaluación de Ofertas Económicas, incluyendo el listado de las Ofertas que resultaron descalificadas por superar el Valor Máximo y el Valor Margen de Reserva establecidos por la Comisión Nacional de Energía, mediante Resolución Exenta Reservada N°599, del 13 de noviembre de 2024.

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 de las Bases Administrativas Generales del proceso licitatorio, el Coordinador procede a declarar desierta la licitación de la siguiente Obra, por cuanto todas las Ofertas Económicas presentadas para ésta superaron los valores antes indicados:

Tabla N°4: Obras Desiertas por Superar Valor Máximo y el Valor Margen de Reserva

ID	Nombre Obra
24_4_OA_08	Ampliación en S/E Retiro 66 kV (BS), nuevo transformador (NTR ATMT) y seccionamiento de línea 1x66 kV Parral – Tap Longaví en S/E Retiro 66 kV


Erick Zúñiga Araya
 Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red
 Coordinador Eléctrico Nacional